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ESTADO DO CEARA
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAICABA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00099.20260109/0002-04

AVISO DE DISPENSA ELETRONICA N.° 002/2026-DL

Torna-se publico que a CAMARA MUNICIPAL DE ITAICABA, por meio da Agente de Contratagao, designada
pela Portaria n.° 97, de 01/07/2025, realizara DISPENSA DE LICITAQAO SEM DISPUTA, na forma
ELETRONICA, na hipétese do Art. 75, Inciso Il da Lei n.© 14.133/2021, nos termos da Lei n.© 14.133, de 1.° de
abrilde 2021 e demais legislagao aplicavel g, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Aviso
de Dispensa Eletrbnica.

Data da sessao de julgamento das propostas: 01/04/2026, as 9:00 AM

Link: http://precodereferencia.m2atecnologia.com.br/usuario/login/certame/68e84413 75b2-4904-
b508-495bc04927d7/

Horario de julgamento das propostas: 01/04/2026, as 9:00 AM
Critério de julgamento: Menor prego global

1. DO OBJETO

1.1. Contratacao dos servicos de elaboracao do Plano de Contratacdes Anual — PCA, relativo ao exercicio de
2026, incluindo servicos de assessoria e consultoria, disponibilizacdo de sistema informatizado na
modalidade SAAS (Software As a Service) com integragdo via web e suporte online, com mddulos de
elaboragdo, gestao e publicagdo, junto a Camara Municipal de ltaigcaba, Estado do Ceara, conforme
condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de Dispensa Eletronica e seus anexos.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. A participacao na presente contratagéo se dara mediante Sistema de Dispensa Eletrénica, disponivel no
endereco eletronico https://compras.m2atecnologia.com.br/.

2.2. Os fornecedores deverdao atender aos procedimentos previstos para cadastro no link
https://compras.m2atecnologia.com.br/, para acesso ao sistema e operacionalizagao.

2.3. O licitante se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transag¢des efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6érgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregao ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A obtencéao do beneficio de que trata a Lei Complementar n.® 123/2006, fica limitada as microempresas
e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte € para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto
n.° 8.538, de 2015.

2.7. Nao poderéo disputar esta licitagao:

2.7.1. Aquele que nao atenda as condi¢des deste Aviso de Dispensa Eletronica e seus anexos;
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2.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.3. Empresa, isoladamente ou em consadrcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagcdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.7.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

2.7.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Aviso de Dispensa
Eletrénica, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil,
por submisséo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.7.8. Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;
2.7.9. Pessoas juridicas reunidas em consdrcio;
2.7.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.7.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do contrato agente
publico do drgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7.12. O impedimento relativo a pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta sera também
aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7.12.1. A critério da Administragcao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéao,
de execugao da licitagao ou de gestédo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do érgéo ou entidade.

2.7.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.7.14. O disposto nositens 2.6.2 € 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagédo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.7.15. Avedacao de que trata o item 2.6.12 estende-se a terceiro que auxilie a condug¢éo da contratagio na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DO INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. Oingresso do fornecedor na Dispensa Eletrbnica se dara com o cadastramento de sua proposta inicial,
na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, apds a divulgacdo do Aviso de Dispensa EletrOnica, encaminhara,
exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrénica, a proposta com a descrigdo do objeto ofertado
€ 0 preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura do procedimento.
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3.2.1. A proposta também devera conter declaragdo de que compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

3.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, em especial o prego, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacao
dos servigos.

3.5. Os pregos ofertados na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, nao lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

3.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

3.8. Aapresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar os servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

3.9. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores poderao retira-la, substitui-la ou modifica-la,
até a data e o horario estabelecidos para abertura do procedimento.

3.10. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também, assinalar “sim” ou “nao” em
campo préprio do sistema eletrénico, as seguintes declaragoes:

3.10.1. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

3.10.2. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Art. 42 a 49;

3.10.3. Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Aviso de Dispensa Eletrbnica e seus
anexos;

3.10.4. Que assume a responsabilidade pelas transag¢des que forem efetuadas no sistema, assumindo como
firmes e verdadeiras;

3.10.5. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n® 8.213/91.

3.10.6. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢gdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da
Constituicao.

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

4.1. Na data e horario indicado para abertura e julgamento da Dispensa Eletrénica, sera verificada a
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéao do objeto e a compatibilidade
do preco em relacéo ao estipulado para a contratagéo.

4.2. No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administracéo, podera haver a
negociacéo de condigdes mais vantajosas.

4.2.1. Neste caso, sera encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor prego,
para que seja obtida melhor proposta com prego compativel ao estimado pela Administragao.
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4.2.2. A negociagao podera ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de
classificagdo, quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociagao, for desclassificado em razao de sua
proposta permanecer acima do prego maximo definido para a contratacao.

4.3. Em qualquer caso, concluida a negociagao, o resultado sera registrado na ata do procedimento da
Dispensa Eletrbénica.

4.4. Estando o pre¢co compativel, sera solicitado, se necessario, documentos complementares.

4.5. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

4.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
4.6.1. Contiver vicios insanaveis;
4.6.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

4.6.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido para a
contratagao;

4.6.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

4.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus anexos, desde que
insanavel.

4.7. Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para
executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pregos que:

4.7.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratacao, apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatdrio da dispensa nao tenha estabelecido
limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio fornecedor,
para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracgao;

4.7.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas provisérias e convengoes coletivas
de trabalho vigentes.

4.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

4.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagcdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéao
do precgo.

4.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia
das propostas.

4.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicagao de recolhimento de
impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

4.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servico ou da drea especializada no objeto.

4.11. Se a proposta vencedora for desclassificada, sera examinada a proposta subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificagéo.

4.12. Havendo necessidade, a sessao sera suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horario para a
sua continuidade.

4.13. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, se iniciara a fase de habilitagdo, observado o
disposto neste Aviso de Dispensa Eletrénica.
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5. PROVA DE CONCEITO

5.1. Com o objetivo de comprovar a viabilidade técnica da proposta apresentada, a Administragao podera, a
critério, exigir do licitante classificado em primeiro lugar a realizagédo de uma Prova de Conceito (PoC), que
consistira na demonstragao funcional da solugéo ofertada, conforme definido neste Termo de Referéncia.

5.2. A PoC sera realizada apds a fase de julgamento das propostas, exclusivamente pelo licitante que
apresentar proposta classificada em primeiro lugar.

5.3. AProva de Conceito (PoC) tem por finalidade verificar, de forma pratica e objetiva, a aderéncia da solugao
ofertada (servigos de assessoria e sistema informatizado) as especificagbes técnicas estabelecidas neste
Termo de Referéncia, bem como a capacidade operacional da licitante.

5.4. A PoC sera exigida exclusivamente da licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar.

5.5. O cronograma, local e condi¢bes para a realizagao da PoC serdo definidos em convocagéao especifica no
chat da sessao publica, com prazo minimo de 3 (trés) dias Uteis para preparo e execugao, podendo a
Administragao prorrogar o prazo, caso necessario, mediante justificativa.

5.6. Arealizacao da PoC sera acompanhada por equipe técnica designada pela Administracdo, que elaborara
relatorio conclusivo quanto a adequacao da solucao apresentada.

5.7. A nao realizagdo da PoC no prazo estipulado, bem como o ndo atendimento aos requisitos minimos
exigidos, implicara na desclassificagao da proposta, nos termos do art. 61, inciso IV, da Lei n® 14.133/2021.

5.8. Eventuais custos decorrentes da realizagdo da PoC correrdo por conta exclusiva da licitante, sem
qualquer 6nus a Administragao, independentemente do resultado do certame.

5.9. A exigéncia de PoC nao gera qualquer direito a contratagdo ou vantagem competitiva futura, sendo de
carater exclusivamente técnico e avaliativo.

6. DA FASE DE HABILITAGAO

6.1. Encerrada a etapa de andlise e aceitagdo da proposta, sera iniciada a fase de habilitagcao, onde sera
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar, o comando para inser¢do dos documentos de
habilitacéo.

6.1.1. Ainsercao dos documentos de habilitacdo podera ser dispensas caso os documentos necessarios ja
estejam anexados na plataforma.

6.1.2. O prazo para a insergdo dos documentos solicitados neste Aviso de Dispensa Eletrbnica sera de 2
(duas) horas, a contar do registro da mensagem da liberagdo do comando para inser¢cdo dos documentos,
sujeito a desclassificagao, caso o licitante ndo o faga no tempo determinado.

6.2. A Agente de Contratacao verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende
as condigcbes de participagcdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacao
correlata e neste Aviso de Dispensa Eletrénica, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a
participacao no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.2.1. Cadastro de Fornecedores e Prestadores da Camara de ltaigaba;

6.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.2.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.3. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante bem como de seu sécio
majoritario, por forga da vedagéao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.4. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, a
Agente de Contratagao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.4.1. Atentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.
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6.4.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificacao.

6.4.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigao de
participacgao.

6.5. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serao exigidos para fins de habilitacao, nos termos
dos Art. 62 a70dalLein.®©14.133, de 2021.

6.6. A documentagédo exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro no Cadastro de Fornecedores e Prestadores da Camara de
Itaicaba.

6.7. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em formato digital, por
processo de digitalizacao, porém, condicionado, a critério da administracao, a apresentagao do original ou
por copia autenticada.

6.8. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133/2021.

6.9. Sera verificado se o licitante apresentou as declaragdes exigidas neste Aviso de Dispensa Eletrénica, e o
declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

6.10. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em relagéo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

6.10.1. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais na plataforma da
Dispensa Eletronica e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorregcao ou aqueles
se tornem desatualizados.

6.10.2. Também é responsabilidade do licitante verificar se a funcionalidade de download esta funcionando
plenamente, para evitar falhas na hora de baixar os documentos de habilitagcdo previstos neste Aviso de
Dispensa Eletrbnica.

6.10.3. Anao observancia do disposto nos itens anteriores podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

6.11. Averificagdo da documentacéao de habilitagdo somente sera feita em relacao ao licitante vencedor.

6.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serao
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado.

6.12. Aberta a sessao publica, nao sera permitida a substituicdo ou a apresentagado de novos documentos de
habilitacao, salvo em sede de diligéncia, na forma do Art. 64 da Lei 14.133/2021, para:

6.12.1. Complementacao de informacgobes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

6.12.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

6.13. Na anélise dos documentos de habilitacdo, a Equipe de Contratacdo podera sanar erros ou falhas, que
nao alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

6.14. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, a Agente de Contratagao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuragao de
uma proposta que atenda ao presente Aviso de Dispensa Eletrénica.

6.15. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao Aviso de Dispensa Eletronica, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.
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6.16. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condicdo para participacao na licitagao
(art. 4° do Decreto n© 8.538/2015).

6.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessao sera suspensa,
sendo informada a nova data e horario para a sua continuidade.

7. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES
7.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

7.1.1. Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou hdo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pela Agente de Contratagao durante o certame;

7.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

7.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;
7.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel; ou

7.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

7.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

7.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcdes do Aviso de Dispensa
Eletrénica.

7.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagado exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

7.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administragéo;

7.1.4. Apresentar declaragao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitagao;

7.1.5. Fraudar a licitagéo;

7.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
7.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

7.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

7.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

7.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo

7.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.© 12.846, de 2013.

7.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

7.2.1. Adverténcia;
7.2.2. Multa;
7.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

7.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade.

7.3. Na aplicacéo das sang¢des serdo considerados:
7.3.1. A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
7.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

7.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

7.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica; E
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7.3.5. Aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagcoes dos
orgaos de controle.

7.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacgao oficial.

7.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

7.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 e 7.1.8, a multa sera de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.

7.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

7.6. Na aplicacao da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao.

7.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragcdes administrativas relacionadas nositens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3, quando nao se justificar aimposicao de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracao Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

7.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangéo de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 e 7.1.8, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos itens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 que justifiguem a imposi¢ao de penalidade
mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no
art. 156, 85°, da Lei n.© 14.133/2021.

7.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 7.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigacao assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagao.

7.10. A apuracéao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatéario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgéao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

7.10.1. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacao das sancdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgéao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

7.10.2. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragado da aplicacdo da sangdo de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

7.10.3. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

7.10.4. A aplicagédo das sangbes previstas neste Aviso de Dispensa Eletronica ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacao integral dos danos causados.

8. DAS DISPOSICOES GERAIS
8.1. O procedimento sera divulgado no sitio eletrénico https://www.itaicaba.ce.leg.br/.

8.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado),
a Administragao podera:

Av. Coronel Joéo Correia, 381, Centro, Itaicaba-CE, CEP 62.820-000 | & (88) 3410-1178 | cmitaicaba@gmail.com



CAMARA MUNICIPAL DE

> Ry l [) l \
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

8.2.1. Republicar o presente aviso com uma nova data;

8.2.2. Valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de pregos que serviu de base ao
procedimento, se houver, privilegiando-se os menores pregos, sempre que possivel, e desde que atendidas
as condigoes de habilitagao exigidas.

8.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratagéo sera operacionalizada fora deste procedimento.

8.2.3. Fixar prazo para que possa haver adequacédo das propostas ou da documentacdo de habilitagéo,
conforme o caso.

8.3. As providéncias dos subitens 9.2.1 € 9.2.2 acima poderao ser utilizadas se ndo houver o comparecimento
de quaisquer fornecedores interessados, procedimento deserto.

8.4. Havendo a necessidade de realizag&do de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo ndo
conste deste Aviso de Dispensa Eletronica, devera ser atendido o prazo indicado pela Agente de Contratagéo
na respectiva notificagao.

8.5. Serd divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

8.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do certame
na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagcdo em contrario, pela Agente de
Contratacéo.

8.7. Todas as referéncias de tempo neste Aviso de Dispensa Eletronica e durante a sessao publica observarao
o horario de ltaigaba, Ceara.

8.8. Ahomologacao do resultado desta licitacao nao implicara direito a contratagao.

8.9. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranga da contratacgéo.

8.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparacado e apresentagcdo de suas propostas e a
Administragado nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatério.

8.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Aviso de Dispensa Eletronica e seus Anexos, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-8 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracéo.

8.12. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

8.13. Em caso de divergéncia entre disposi¢gdes deste Aviso de Dispensa Eletronica e de seus anexos ou
demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Aviso de Dispensa Eletrénica.

8.14. O Aviso de Dispensa Eletronica e seus anexos estdo disponiveis, na integra, nos enderecos eletronicos
compras.m2atecnologia.com.br/ e https://www.itaicaba.ce.leg.br/.

8.15. Integram este Aviso de Dispensa Eletronica, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
8.15.1. ANEXO | - Termo de Referéncia;
8.15.2. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
8.15.3. Apéndice do Anexo Il — Matriz de Riscos;
8.15.4. ANEXO Il — Minuta de Contrato.
Itaicaba, Estado do Ceara, 26/03/2026.

Sheila Pereira Damasceno
Presidente
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ESTADO DO CEARA
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAICABA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00099.20260109/0002-04

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacao dos servicos de elaboracao do Plano de Contratacdes Anual — PCA, relativo ao exercicio de
2026, incluindo servicos de assessoria e consultoria, disponibilizacdo de sistema informatizado na
modalidade SAAS (Software As a Service) com integragao via web e suporte online, com maddulos de
elaboragao, gestao e publicagado, junto a Camara Municipal de Itaicaba, Estado do Ceara, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Especificagdes e valores estimados:

Item Descrigcao Quant. Unidade R$ Unitario R$ Total

SERVICOS DE ELABORAGCAO DO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL 2026. Descrigdo complementar:
1 Servigos de assessoria e consultoria, para elaboragéo, gestio e publicagdo do Plano de Contratagées 1  Servigo 12.420,00 12.420,00
Anual - PCA exercicio de 2026, conforme Termo de Referéncia

SOFTWARE SAAS ELABORAGAO PCA. Descrigdo complementar: Sistema informatizado na modalidade
2 SAAS (Software As a Service) com integragdo via web e suporte online. Mddulos: elaboragéo, gestao e 1 Servigco 12.420,00 12.420,00
publicagédo

Valor total estimado: 24.840,00

1.3. Os servigos objeto desta contratagcdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacéao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagcdo e de seus quantitativos se encontram detalhados em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. Adescrigcao da solugao como um todo se encontra detalhada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Os requisitos da contratagédo serao divididos em 3 (trés) escopos: assessoria, elaboragao e softwares.
4.2. Assessoria

4.2.1. A assessoria devera abranger, no minimo, as seguintes atividades:

4.2.1.1. Diagnodstico inicial das demandas de contratagbes junto a unidade administrativa do 6rgao
contratante;

4.2.1.2. Apoio na identificagdo, organizacdo e priorizagdo das demandas, considerando critérios de
necessidade, oportunidade, economicidade e viabilidade orgamentéria;

4.2.1.3. Orientagdo técnica quanto a correta elaboragdo das demandas de contratagdo, incluindo
estimativas de valores, justificativas e enquadramento legal;

4.2.1.4. Apoio na consolidagdo do Plano de Contratagées Anual — PCA, garantindo alinhamento com o
planejamento estratégico do érgéo;
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4.2.1.5. Acompanhamento técnico durante a execucao do planejamento anual das contratagoes;
4.2.1.6. Suporte narevisao e adequagao do PCA sempre que houver necessidade de ajustes ou atualizagdes;

4.2.1.7. Orientacao quanto a conformidade legal das informacdes inseridas no sistema e a publicagcao do
PCA nos meios oficiais;

4.2.1.8. Capacitagao dos servidores envolvidos no processo de planejamento das contratagoes.
4.3. Elaboracao

4.3.1. A assessoria devera elaborar, obrigatoriamente, os seguintes produtos:

4.3.1.1. Relatorio de diagndstico inicial das demandas levantadas por setor;

4.3.1.2. Matriz de priorizagédo das demandas, com critérios técnicos e justificativas;

4.3.2. Conjunto de modelos e templates orientativos (DFD, estimativas, justificativas, cronograma e checklist
de conformidade);

4.3.2.1. Plano de Contratacdes Anual consolidado e validado tecnhicamente;

4.3.2.2. Relatérios peridédicos de acompanhamento, contendo status das demandas, pendéncias e
recomendacoes técnicas;

4.3.2.3. Relatodrio final de conferéncia e validagao do PCA para publicagéo;

4.3.2.4. Registro das capacitagcdes realizadas, contendo carga horaria, conteddo ministrado e lista de
participantes.

4.4. Softwares SAAS
4.4.1. Especificagbes técnicas

4.4.1.1. Planejamento do PCA: O software devera reunir e organizar as demandas de cada secretaria em um
Plano de Contratagdes Anuais Consolidado do Orgéo, permitindo o controle das requisicdes, priorizagdes e
consolidacao de dados.

4.4.1.2. Automacéao de Processos: A solugdo deve importar dados de contratagdes anteriores e recorrentes,
facilitando o preenchimento de demandas e agregando informacgdes para unificar os processos de
formalizacéo. Deve incluir ferramentas de acompanhamento e atualizagdo do Plano de Contratagdes Anuais
(PCA), permitindo o monitoramento continuo e a integracdo das novas demandas ao plano.

4.4.1.3. Integracao Prévia com o PNCP: O sistema devera estar previamente integrado ao Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP), comprovando experiéncia em sua integracao e operagao, para assegurar a
conformidade imediata com o padrdo nacional de contratagdes e permitir o envio automatizado das
informacgodes do PCA.

4.4.1.4. Personalizagao e Solicitagdes de Ajustes: O municipio podera solicitar a elaboragcéao, confecgao ou
modificagdes no software visando otimizar o processo de elaboracao do PCA. A empresa contratada devera
verificar a conformidade dessas mudancgas com a Lei n® 14.133/2021 antes da implementacéao.

4.4.1.5. Controle de Acesso e Seguranca: O sistema deve permitir a criagcdo de multiplas credenciais para
usuarios de diferentes secretarias, com criptografia de dados e controle de acesso seguro. Cada login devera
ter acesso simultaneo uUnico, garantindo a seguranca e evitando acessos concorrentes em uma mesma
credencial.

4.4.1.6. Painel de Monitoramento: Deve possuir painel para monitoramento e visualizagdo do progresso das
contratagdes, com indicadores e relatérios gerenciais.

4.4.1.7. Relatorios Customizaveis: Possibilidade de geragao de relatorios e graficos, permitindo anélise dos
dados das contratagdes para fins de planejamento e execugéo.

4.4.1.8. Plataforma Web: O sistema devera ser uma plataforma web-based, acessivel por navegadores,
dispensando a necessidade de instalagdo local.

4.4.1.9. Banco de Dados Escalavel: Deve suportar banco de dados escalavel para acomodar o crescimento
continuo das informagodes de diversas secretarias, garantindo alta disponibilidade e desempenho.
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4.4.1.10. Rotinas de Seguranca e Backup: Implementagao de rotinas robustas de seguranca para protegao
dos dados, incluindo controle de acesso, criptografia, autenticacado de multiplos fatores e auditoria de logs.
Backups regulares deverao ser realizados para evitar perda de informagbes, com politica de retengéao e
recuperacdo de dados em caso de falha.

4.4.2. Implantagéo

4.4.2.1. Aimplantacao do sistema de elaboracao, gestao e publicacdo do Plano de Contratacdo Anual (PCA)
devera ser realizada conforme o cronograma acordado entre as partes, com as seguintes etapas e prazos:

4.4.2.1.1. Etapa 1 - Planejamento e Analise de Requisitos: Levantamento das necessidades especificas da
Camara Municipal de ltaigaba, Ceara, realizagdo de reunides com as secretarias para detalhamento das
demandas e personalizagdes necessarias no sistema.

4.4.2.1.2. Etapa 2 - Instalacao e Configuracao Inicial: Instalacdo do sistema em ambiente de nuvem,
configuracao das funcionalidades basicas, integracdo com os sistemas internos existentes (se necessario),
e ajuste de configuracdes para adequacgao ao Plano de Contratagcdo Anual.

4.4.2.1.3. Etapa 3 - Personalizagdo do Sistema: Customizacdo do sistema conforme as especificagdes
solicitadas pelo Municipio, incluindo a adaptagcdo do software para atender as particularidades locais de
cada secretaria.

4.4.2.1.4. Etapa 4 - Testes de Conformidade: Realizagcdo de testes internos de funcionalidade do sistema,
verificagdo de conformidade com as especificagdes acordadas, e ajustes finais. Durante essa fase, sera
realizada a validacao da integracdo com o PNCP.

4.4.2.1.5. Etapa 5-Treinamento e Capacitagao: Realizagao de treinamento pratico e teérico com os usuarios
das diversas secretarias da Camara Municipal de ITAICABA - CE. O treinamento deve abranger todos os
modulos do sistema, incluindo a criagdo de demandas, controle de contratagdes, geragao de relatorios, e
monitoramento do PCA.

4.4.2.2. Apos a conclusao das etapas anteriores, sera realizada a entrega formal do sistema ao Municipio,
com a devida documentacgao técnica e treinamento completo. O Municipio terd um prazo de até 10 (dez) dias
corridos para avaliar o funcionamento do sistema e fornecer feedback, validando a conclusdo da
implantacao.

4.4.3. Manutencgédo dos sistemas

4.4.3.1. Durante o periodo contratual, a empresa contratada devera disponibilizar suporte técnico remoto
para atendimento das diversas secretarias da Camara Municipal de ltaicaba, Ceara. O suporte devera
abranger:

4.4.3.1.1. Atendimento remoto via e-mail, chat ou telefone, disponivel em horario comercial (das 8h as 17h,
de segunda a sexta-feira), para resolugcdo de problemas técnicos, duvidas operacionais e orientagdes gerais
sobre o uso do sistema.

4.4.3.1.2. Prioridade no atendimento em caso de falhas criticas ou interrupgdo do sistema, com prazo
maximo de 4 (quatro) horas para resposta inicial e 24 (vinte e quatro) horas para resolugdo completa do
problema.

4.4.3.2. A manutencéo do sistema incluird os seguintes servicos:

4.4.3.2.1. Atualizagdes regulares do sistema, incluindo melhorias de performance, corre¢gdo de bugs, novas
funcionalidades, ajustes e adequagdes as novas normativas legais, em especial a Lei n® 14.133/2021.

4.4.3.2.2. Atualizagbes de seguranga, com implementacdo de patches e corre¢cdes de vulnerabilidades,
conforme necessario para garantir a seguranca dos dados e a conformidade com as normas de protecédo de
informagdes sensiveis.

4.4.3.2.3. Melhorias continuas com base no feedback da Camara Municipal, visando a otimizagao do sistema
para atender melhor as demandas das diversas secretarias.

4.4.3.3. O ¢6rgao podera solicitar ajustes adicionais ou personalizagbes no sistema para atender novas
necessidades ou melhorar processos. A empresa contratada devera fornecer um orgamento para as
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modificagdes solicitadas, que sera analisado e aprovado pelo Municipio antes da execucao. A execucao das
modificagdes estara condicionada a verificacao de conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

4.4.3.4. A empresa contratada devera fornecer relatdrios peridodicos sobre o status da manutengao do
sistema, incluindo:

4.4.3.4.1. Relatorios de desempenho do sistema, com indicadores de disponibilidade, tempo de resposta e
numero de incidentes resolvidos.

4.4.3.5. Relatérios sobre atualizagdes realizadas, melhorias implementadas e conformidade com as novas
exigéncias legais ou operacionais.

4.4.3.6. O Municipio tera acesso a esses relatérios a qualquer momento, permitindo o acompanhamento
continuo da operagcao e manutencao do sistema.

4.5. Subcontratagao
4.5.1. Nao é admitida a subcontratagédo do objeto contratual.
4.6. Garantia da contratacao

4.6.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratacao dos artigos 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021,
pelas razdoes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

4.7. Vistoria

4.7.1. Nao ha necessidade de realizagao de avaliagao prévia do local de execugéao dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
5.1. Aexecugéao do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Aexecucgao dos servigos sera iniciada a partir da data de assinatura do contrato.

5.2. Os servigos serao prestados de forma mista, sendo, remotamente nas demandas pertinentes, e no
endereco Rua Coronel Joao Correia n.° 381, Centro, Itaicaba, Ceara, CEP 62.820-000, de segunda a sexta-
feira, nos seguintes horarios: das 8:00 AM as 12:00 AM, para as tarefas que exijam presencga no 6rgao.

5.3. Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo
sua substituicao quando necessario.

5.4. Garantia dos servigos

5.4.1. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

5.5. Nao serao necessarios procedimentos de transicao e finalizacao do contrato devido as caracteristicas
do objeto, uma vez que o resultado ficara sob posse da Cadmara Municipal de Itaicaba.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

6.3. As comunicacgodes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogcao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagéo, que
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contera informacgdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execugao do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de
afericao dos resultados e das sangodes aplicaveis, dentre outros.

6.6. Preposto:

6.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servi¢os, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execucao do objeto contratado.

6.6.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengéo do preposto
da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

6.7. Fiscalizagao:

6.7.1. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7.2. O fiscal do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.

6.7.3. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato, com a descrigao do que for necessario para a regularizacao das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117);

6.7.4. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird notificagbes para a
corregéo da execucéo do contrato, determinando prazo para a corregéo.

6.7.5. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacado que demandar decisao
ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.7.6. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;

6.7.7. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacao contratual.

6.7.8. O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condigcbes de habilitagcdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.7.9. Caso ocorra descumprimento das obrigagcbes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

6.8. Gestor do Contrato:

6.8.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracoes e das prorrogagcdes contratuais,
elaborando relatdrio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragéo.

6.8.2. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.8.3. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagao da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao
e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.8.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgdes.
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6.8.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158
daLein®14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.8.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracéo.

6.8.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagcao e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. Seréd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangobes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1. Nao produzir os resultados acordados,
7.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

7.1.4. A afericao da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.1.4.1. Entregas e Produtos

7.1.4.1.1. Elaboracdo do Plano de Contratagdes Anual - PCA, relativo ao exercicio de 2026, em conformidade
com as exigéncias legais e normativas;

7.1.4.1.2. Disponibilizacao e pleno funcionamento do sistema informatizado em ambiente web (SaaS), com
todos os médulos previstos (elaboragao, gestao e publicacao);

7.1.4.1.3. Disponibilizagao de relatdrios gerenciais e painéis de acompanhamento das contratagoes;
7.1.4.1.4. Entrega de manuais, orientagdes técnicas e demais materiais de apoio.

7.1.4.2. Desempenho do Sistema (SaaS)

7.1.4.2.1. Disponibilidade minima do sistema (uptime) de, no minimo, 99% ao més;
7.1.4.2.2. Tempo de resposta adequado para navegagcao e processamento das informacoes;
7.1.4.2.3. Garantia de seguranca, integridade e armazenamento dos dados;

7.1.4.2.4. Funcionamento regular dos médulos contratados, sem falhas criticas recorrentes.
7.1.4.3. Suporte Técnico e Atendimento

7.1.4.3.1. Atendimento as demandas de suporte dentro dos prazos estabelecidos (SLA);
7.1.4.3.2. Disponibilizacao de canais de atendimento (online, e-mail ou outro meio definido);
7.1.4.3.3. Resolugéo efetiva de falhas e inconsisténcias no sistema;

7.1.4.3.4. Realizagcao de orientagdes e apoio técnico aos usuarios.

7.1.4.4. Assessoria e Consultoria Técnica

7.1.4.4.1. Apoio na estruturacao do PCA e validagao das informacgdes inseridas;

7.1.4.4.2. Orientagéo quanto as boas praticas de planejamento das contratagdes publicas;
7.1.4.4.3. Alinhamento com as diretrizes legais e recomendacgdes dos érgdos de controle;
7.1.4.4.4. Participacado em reunides técnicas, quando solicitado.

7.1.4.5. Indicadores de Desempenho (KPI)

7.1.4.5.1. Para fins de avaliacdo objetiva, poderao ser adotados os seguintes indicadores:

7.1.4.5.1.1. indice de cumprimento de prazos (%): propor¢cdo de entregas realizadas dentro do prazo
estabelecido;
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7.1.4.5.1.2. Disponibilidade do sistema (%): tempo de funcionamento continuo da plataforma;

7.1.4.5.1.3. Tempo médio de atendimento (horas): intervalo entre abertura e solugdo das demandas de
suporte;

7.1.4.5.1.4. indice de retrabalho (%): quantidade de ajustes necessarios nas entregas realizadas;
7.1.4.5.1.5. Satisfagédo dos usuarios (%): aferida por meio de avaliagao interna dos servidores envolvidos.
7.1.4.6. Instrumentos de Controle

7.1.4.6.1. Relatorios periddicos de execucao contratual;

7.1.4.6.2. Registros de chamados e atendimentos realizados;

7.1.4.6.3. Atas de reunides e validagdes técnicas, quando pertinentes;

7.1.4.6.4. Termos de aceite das entregas realizadas;

7.1.4.6.5. Avaliagoes formais da contratante quanto a qualidade dos servigos.

7.2. Do recebimento:

7.2.1. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, I, “a”, da Lei n® 14.133, de 2021).

7.2.2. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranca oriunda do
contratado com a comprovacgao da prestagcao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.2.3. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.2.4. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisdrio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.2.5. O fiscal do contrato, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.2.6. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato ira
apurar o resultado das avaliagbes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

7.2.7. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

7.2.8. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.2.9. Afiscalizacao nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.2.10. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

7.2.11. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das
penalidades.

7.2.12. Quando afiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucéo do contrato, em relacao a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.
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7.2.13. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade
e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.2.13.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu
desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes,
conforme regulamento;

7.2.13.2. Realizar a analise dos relatoérios e de toda a documentagéao apresentada pela fiscalizagéo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.2.13.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentacgodes apresentadas;

7.2.13.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacéo; e

7.2.13.5. Enviar a documentacgéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagcdo dos procedimentos de
liguidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo.

7.2.14. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal pertinente a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacéao e
pagamento.

7.2.15. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.2.16. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

7.3. Liquidacao:

7.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 15 (quinze) dias
Uteis para fins de liquidagao, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo.

7.3.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacéo, nos casos de contratagcdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.3.3. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.3.3.1. O prazo de validade;

7.3.3.2. Adata da emisséo;

7.3.3.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.3.3.4. O periodo respectivo de execucgéo do contrato;

7.3.3.5. O valor a pagar; e

7.3.3.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.3.4. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacgao da regularizacao da situacao, sem 6nus a contratante;

7.3.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
n°®14.133/2021.
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7.3.6. A Administracao devera realizar consulta ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores da Camara de
Itaicaba para: a) verificar a manutencao das condi¢des de habilitacado exigidas no Aviso de Dispensa
Eletrbnica; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no d&mbito do 6rgéo ou
entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.3.7. Constatando-se, junto ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores da Camara de Itaigcaba, a situagao
de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.3.8. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.3.9. Persistindo airregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.3.10. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagcdo junto ao Cadastro de
Fornecedores e Prestadores da Cadmara de Itaigaba.

7.4. Prazo de pagamento:

7.4.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até quinze dias Uteis, contados da finalizacao da
liguidacao da despesa, conforme segao anterior.

7.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicagao do indice IPCA de corregcao monetaria, ou outro que venha a substitui-lo.

7.5. Forma de pagamento:

7.5.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.5.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.5.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.5.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

7.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, nao sofrera aretencgao tributaria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacgao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.6. Antecipacgao de pagamento:
7.6.1. A presente contratagdo ndo permite a antecipagdo de pagamento.
7.7. Cessao de crédito:

7.7.1. E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, conforme as regras
deste presente tépico.

7.7.2. A eficacia da cessao de crédito nao abrangidas neste instrumento, em relagao a Administragao, esta
condicionada a celebracgao de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.7.3. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagédo contratual de cumprimento de todas as condigbes
de habilitagédo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cesséo de crédito e a
realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar
com o Poder Publico, conforme a legislagao em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou
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crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01,
de 18 de maio de 2020.

7.7.4. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegoes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em
contavinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto
de multas, glosas e prejuizos causados a Administragéo.

7.7.5. A cessao de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
DISPENSA, sob a forma ELETRONICA, com adocao do critério de julgamento MENOR PRECO.

8.2. O regime de execugao do contrato sera o empreitada por preco global.

8.2.1. A escolha do regime é fundamentada em critérios que visam a assegurar a eficiéncia, transparéncia e
economicidade no processo de contratagdo. Este regime se mostra mais adequado as caracteristicas
especificas do objeto licitado, proporcionando vantagens significativas para a Administragcdo Publica,
produzindo resultados praticos como precisdo na mensuragcao do objeto, controle efetivo dos custos,
estimulo a competividade, flexibilidade para aditamentos, transparéncia e auditoria, objetivando uma gestao
eficiente dos recursos e a entrega satisfatéria do objeto.

8.3. Parafins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.4. Habilitagao juridica

8.4.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.4.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEIl, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.4.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.4.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficialda Uniao e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar afilial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugcdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

8.4.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.4.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem
sede a matriz;

8.4.6.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragcbes ou da
consolidacao respectiva.

8.5. Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.5.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

8.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacio de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
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Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjuntan®1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

8.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.5.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo
de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.5.5. Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.5.7. Prova deregularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.5.7.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.5.7.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.6. Qualificacao Economico-Financeira

8.6.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lein® 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso Il);

8.6.2. Balanco patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.6.2.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.6.2.1.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.6.2.1.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.6.2.1.3. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.6.2.1.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao
patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

8.6.2.1.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.6.2.1.6. O atendimento dos indices econdémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.7. Qualificacao Técnica

8.7.1. Prova de registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Administragdo — CRA, do seu
domicilio sede, em plena validade;

8.7.2. Qualificacao técnico-operacional

8.7.3. Comprovacao de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagéao
de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado.
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8.7.3.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.7.3.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacéo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

8.7.4. Qualificacao técnico-profissional (somente para o item SERVICOS DE ELABORAGAO DO PLANO
DE CONTRATAGOES ANUAL 2026)

8.7.4.1. Prova de possuir, na data de abertura das propostas conforme definido no preambulo deste edital, 1
(um) ou mais profissional, abaixo indicado, devidamente registrado no Conselho Regional de Administragao
- CRA, do seu domicilio sede, em plena validade, detentor de atestado de capacidade técnica por execugao
de servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.7.4.1.1. Profissional responsavel técnico com nivel superior ou técnico na area de administragao

8.7.4.1.1.1. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servigo objeto do contrato, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administragcéo. (8 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021)

8.7.4.1.1.2. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer
ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como
tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracdo de compromisso de vinculacao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

8.8. Prova de conceito (PoC)

8.8.1. Com o objetivo de comprovar a viabilidade técnica da proposta apresentada, a Administracao exigira
dos licitantes classificados a realizacdo de uma Prova de Conceito (PoC), que consistira na demonstracao
funcional da solugdo ofertada, conforme definido neste Termo de Referéncia.

8.8.2. A PoC sera realizada apds a fase de julgamento das propostas, exclusivamente pelos licitantes que
apresentarem propostas classificadas para a etapa de habilitagao.

8.8.3. Por meio da comissao técnica avaliard cada da contratacao, com base nos testes realizados e nas
demonstracoes fornecidas pela empresa contratada.

8.8.4. A prova de conceito serad considerada bem-sucedida se o sistema atender a, no minimo, 90% dos
critérios avaliados de forma satisfatéria.

8.8.5. A Prova de Conceito tera carater eliminatdrio e sera realizada conforme a seguir:

8.8.5.1. A Comissao Técnica de Avaliagao apresentara relatdrio técnico que demonstre o funcionamento do
sistema e evidencie o atendimento dos requisitos funcionais exigidos. Esse relatério contera a conclusao
final de APROVACAO ou REPROVACAO.

8.8.5.2. No caso da REPROVACADO, o relatério técnico deverd apresentar as justificativas que fundamentaram
a decisao, identificando as especificagdes e critérios objetivos definidos no instrumento convocatério que
néo foram atendidos.

8.8.5.3. O atendimento dos itens devera estar plenamente convergente com o detalhamento constante das
respectivas especificagdes constantes neste Termo de Referéncia.

8.8.5.4. A apresentacdo das funcionalidades e especificagbes do sistema deverdo ser realizadas
presencialmente nas instalagdes da contratante.

8.8.5.5. A prova de conceito abordara o atendimento as fungdes descritas e das funcionalidades previstas no
Termo de Referéncia e no questionario de avaliagao, inclusos os respectivos subitens, determinadas por
comisséo de avaliagcdo devidamente nomeada para esse fim, indicados pela administragdo municipal, no
momento da realizagao da prova, e sera realizada com base no seguinte formulario:
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1. INTEGRACAO COM O PNCP

1.1 O sistema ¢ capaz de enviar o PCA para o Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) automaticamente?
[J Sim L] Nao

1.2 O envio de dados ao PNCP ¢ realizado sem erros e em conformidade com as exigéncias do portal?

[J Sim L] Nao

1.3 O sistema mantém a sincronizagdo constante com o PNCP para garantir a atualizacdo continua dos dados?

[J Sim [ Nao

1.4 O processo de integragdo foi testado em diferentes cenarios e com dados de diferentes secretarias?

[J Sim [ Nao

2. FUNCIONALIDADE DO SISTEMA

2.1 O sistema permite a consolidag¢@o das demandas de todas as secretarias no PCA de forma centralizada?
[J Sim L] Nao

2.2 O sistema permite importar dados de contratacdes anteriores e recorrentes de forma eficiente?

[J Sim L] Nao

2.3 O sistema tem ferramentas automatizadas para acompanhamento e atualizacdo do PCA?

[J Sim L] Nao

2.4 O sistema gera relatorios gerenciais detalhados e customizaveis?

[J Sim [ Nao

3. USABILIDADE E ACESSIBILIDADE

3.1. A interface do sistema ¢ clara, intuitiva e facil de navegar para os usuarios?

[J Sim [J Nao

3.2. As funcionalidades sdo acessiveis em poucos cliques, sem complexidade excessiva?
[J Sim [J Nao

3.3. O sistema ¢ acessivel via dispositivos moveis (se aplicavel)?

[ Sim [ Nao

3.4. O treinamento oferecido ¢é suficiente para capacitar os usuarios sem dificuldades?
[J Sim [ Nao

4. SEGURANCA E CONTROLE DE ACESSO

4.1 O sistema permite a criacdo de multiplas credenciais de acesso para diferentes setores?

[ Sim [J Nao

4.2 O controle de acesso € baseado em permissdes configuraveis por setores ou usuario?

[ Sim [J Nao

4.3. Os dados sdo criptografados durante o armazenamento ¢ a transmissao?

[ Sim [J Nao

4.4. Existe um sistema de auditoria de logs que registre os acessos ¢ modificagdes feitas no sistema?
[J Sim [ Nao

5. DESEMPENHO E ESTABILIDADE

5.1 O sistema apresenta bom desempenho em ambientes de grande volume de dados e trafego de usuarios
simultaneos?

0 Sim [0 Nao

5.2 O sistema funciona de maneira estavel durante o uso continuo ¢ em horarios de pico?

0 Sim [0 Nao

5.3 O tempo de resposta do sistema é adequado (tempo de carregamento das paginas e resposta ao usuario)?

U Sim O Nao

6. BACKUP E RECUPERACAO DE DADOS

6.1. O sistema implementa rotinas automaticas de backup?

I Sim [ Nao

6.2. O sistema permite a recuperacao de dados de forma eficiente em caso de falhas?
O Sim [0 Néo
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6.3. A politica de retencdo de backups esta clara e ¢ eficaz para prevenir a perda de dados?
O Sim [0 Néo

7. DOCUMENTACAO E SUPORTE

7.1 A documentagdo técnica fornecida pelo fornecedor é clara e detalha todos os processos operacionais e de
manutencao?

O Sim [0 Néo

7.2. O suporte técnico € oferecido de forma eficiente e dentro dos prazos estipulados?

O Sim [0 Nao

7.3. O sistema oferece recursos de autoajuda, como tutoriais ou FAQs?

O Sim [0 Néo

8.8.6. O cronograma, local e condi¢des para a realizagdo da PoC serao definidos em convocagéao especifica
no chat da sesséao publica, com prazo minimo de 3 (trés) dias Uteis para preparo e execugao, podendo a
Administragao prorrogar o prazo, caso necessario, mediante justificativa.

8.8.7. A realizacdo da PoC serda acompanhada por equipe técnica designada pela Administragcdo, que
elaborara relatério conclusivo quanto a adequacao da solugao apresentada.

8.8.8. A nao realizacdo da PoC no prazo estipulado, bem como o ndo atendimento aos requisitos minimos
exigidos, implicara na desclassificagao da proposta, nos termos do art. 61, inciso IV, da Lei n® 14.133/2021.

8.8.9. Eventuais custos decorrentes da realizagdo da PoC correrao por conta exclusiva da licitante, sem
qualquer 6nus a Administracao, independentemente do resultado do certame.

8.8.10. A exigéncia de PoC nao gera qualquer direito a contratagédo ou vantagem competitiva futura, sendo de
carater exclusivamente técnico e avaliativo.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 24.840,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta reais),
conforme custos unitarios apostos na tabela constante do item 1 deste Termo de Referéncia.

10. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas com a contratacdo, correrdo por conta das rubricas orcamentdrias PA
99.01.01.031.0001.2.133 Manutencdo das atividades do Legislativo Municipal, elemento despesa
3.3.90.39.00, subelemento 3.3.90.39.05, fonte recursos 1.500.0000.00, valor estimado R$ 12.420,00, PA
99.01.01.031.0001.2.133 Manutencdo das atividades do Legislativo Municipal, elemento despesa
3.3.90.40.00, subelemento 3.3.90.40.11, fonte recursos 1.500.0000.00, valor estimado R$ 12.420,00.

10.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagdo da Lei
Orgcamentaria respectiva e liberagcédo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10.3. Anexos:
10.3.1. Apéndice | - Estudo Técnico Preliminar;
10.3.2. Apéndice Il - Matriz de Riscos.

Itaicaba, Estado do Ceara, 04/03/2026.

Aprovado
Gabriel Barbosa Lima Sheila Pereira Damasceno
Equipe de Planejamento Presidente

Matricula Funcional n.© 1200207
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APENDICE | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMAGOES BASICAS
1.1. Numero do Processo Administrativo: 00099.20260109/0002-04.

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

2.1. A Camara Municipal de Itaicaba, no exercicio de suas competéncias institucionais e administrativas,
demanda a adequada organizagdo, planejamento e execugao de suas contratagdes publicas, em
consonancia com os principios da eficiéncia, economicidade e transparéncia que regem a Administragao
Publica.

2.2. Com a entrada em vigor da Lei n® 14.133/2021, restou estabelecida a obrigatoriedade do planejamento
prévio das contratagdes, materializado, entre outros instrumentos, pelo Plano de Contratagdes Anual (PCA),
o qual tem por finalidade consolidar as demandas de bens, servigos, obras e solu¢cdes de tecnologia da
informagao e comunicagao a serem contratadas no exercicio subsequente.

2.3. Nesse contexto, verifica-se que a Camara Municipal de ltaicaba nao dispde, em sua estrutura
administrativa atual, de equipe técnica especializada, tampouco de ferramentas tecnoldgicas adequadas,
capazes de realizar, de forma sistematizada e eficiente, a elaboracao, gestéo, consolidagcao e publicacao do
Plano de Contratagdes Anual - PCA, conforme os pardmetros legais e normativos vigentes.

2.4. Ademais, a auséncia de um sistema informatizado especifico dificulta a padronizagdo dos
procedimentos, o controle das demandas internas, a rastreabilidade das informacdes e a integragéo entre os
setores requisitantes, o que pode comprometer a qualidade do planejamento e, consequentemente, a
eficiéncia das contratacdes publicas.

2.5. Ressalta-se, ainda, a necessidade de apoio técnico especializado para orientar os servidores quanto as
melhores praticas de planejamento das contratagdes, incluindo a correta definicdo de objetos, estimativas
de consumo, alinhamento com o planejamento estratégico institucional e atendimento as exigéncias dos
orgaos de controle.

2.6. Dessa forma, evidencia-se a hecessidade de contratagcdo de empresa especializada para a prestagcido de
servicos de assessoria e consultoria, bem como para a disponibilizagdo de sistema informatizado na
modalidade SaaS (Software as a Service), com acesso via web, contemplando mdédulos de elaboracao,
gestdo e publicacao do Plano de Contratacdes Anual — PCA, além de suporte técnico continuo.

2.7. A contratagéo pretendida visa a garantir maior eficiéncia, padronizagéo, controle e transparéncia no
processo de planejamento das contratagcbes da Camara Municipal de ltaigcaba, assegurando o pleno
atendimento as disposic¢Oes legais e normativas aplicaveis.

3. AREA REQUISITANTE

3.1. Camara Municipal de Itaicaba.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Os requisitos da contratagao serdo divididos em 3 (trés) escopos: assessoria, elaboracéo e softwares.
4.2. Assessoria

4.2.1. A assessoria devera abranger, no minimo, as seguintes atividades:

4.2.1.1. Diagnostico inicial das demandas de contratagbes junto a unidade administrativa do orgao
contratante;

4.2.1.2. Apoio na identificagdo, organizacdo e priorizagdo das demandas, considerando critérios de
necessidade, oportunidade, economicidade e viabilidade orgamentéria;
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4.2.1.3. Orientacao técnica quanto a correta elaboragdo das demandas de contratacédo, incluindo
estimativas de valores, justificativas e enquadramento legal;

4.2.1.4. Apoio na consolidagdo do Plano de Contratagbes Anual — PCA, garantindo alinhamento com o
planejamento estratégico do 6rgéo;

4.2.1.5. Acompanhamento técnico durante a execucao do planejamento anual das contratagoes;
4.2.1.6. Suporte narevisao e adequagao do PCA sempre que houver necessidade de ajustes ou atualizagdes;

4.2.1.7. Orientacao quanto a conformidade legal das informacdes inseridas no sistema e a publicagcao do
PCA nos meios oficiais;

4.2.1.8. Capacitacao dos servidores envolvidos no processo de planejamento das contratacoes.
4.3. Elaboracao

4.3.1. A assessoria devera elaborar, obrigatoriamente, os seguintes produtos:

4.3.1.1. Relatério de diagnostico inicial das demandas levantadas por setor;

4.3.1.2. Matriz de priorizagdo das demandas, com critérios técnicos e justificativas;

4.3.2. Conjunto de modelos e templates orientativos (DFD, estimativas, justificativas, cronograma e checklist
de conformidade);

4.3.2.1. Plano de Contratacdes Anual consolidado e validado tecnhicamente;

4.3.2.2. Relatérios peridédicos de acompanhamento, contendo status das demandas, pendéncias e
recomendacoes técnicas;

4.3.2.3. Relatodrio final de conferéncia e validagao do PCA para publicagéo;

4.3.2.4. Registro das capacitagcdes realizadas, contendo carga horaria, conteddo ministrado e lista de
participantes.

4.4. Softwares SAAS
4.4.1. Especificagbes técnicas

4.4.1.1. Planejamento do PCA: O software devera reunir e organizar as demandas de cada secretaria em um
Plano de Contratacdes Anuais Consolidado do Orgéo, permitindo o controle das requisicdes, priorizagdes e
consolidacao de dados.

4.4.1.2. Automacéao de Processos: A solugdo deve importar dados de contratagdes anteriores e recorrentes,
facilitando o preenchimento de demandas e agregando informacdes para unificar os processos de
formalizacéo. Deve incluir ferramentas de acompanhamento e atualizacdo do Plano de Contratagdes Anuais
(PCA), permitindo o monitoramento continuo e a integracdo das novas demandas ao plano.

4.4.1.3. Integracao Prévia com o PNCP: O sistema devera estar previamente integrado ao Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP), comprovando experiéncia em sua integracao e operagao, para assegurar a
conformidade imediata com o padrdao nacional de contratagdes e permitir o envio automatizado das
informacgodes do PCA.

4.4.1.4. Personalizacao e Solicitagbes de Ajustes: O municipio podera solicitar a elaboracéao, confecgao ou
modificagbes no software visando otimizar o processo de elaboragcdo do PCA. A empresa contratada devera
verificar a conformidade dessas mudangas com a Lei n® 14.133/2021 antes da implementacéao.

4.4.1.5. Controle de Acesso e Seguranca: O sistema deve permitir a criagdo de multiplas credenciais para
usuarios de diferentes secretarias, com criptografia de dados e controle de acesso seguro. Cada login devera
ter acesso simultaneo unico, garantindo a seguranga e evitando acessos concorrentes em uma mesma
credencial.

4.4.1.6. Painel de Monitoramento: Deve possuir painel para monitoramento e visualizagdo do progresso das
contratagdes, com indicadores e relatérios gerenciais.

4.4.1.7. Relatorios Customizaveis: Possibilidade de geragao de relatorios e graficos, permitindo anélise dos
dados das contratagdes para fins de planejamento e execugéo.
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4.4.1.8. Plataforma Web: O sistema devera ser uma plataforma web-based, acessivel por navegadores,
dispensando a necessidade de instalagao local.

4.4.1.9. Banco de Dados Escalavel: Deve suportar banco de dados escalavel para acomodar o crescimento
continuo das informagobes de diversas secretarias, garantindo alta disponibilidade e desempenho.

4.4.1.10. Rotinas de Seguranca e Backup: Implementagao de rotinas robustas de seguranca para protegéao
dos dados, incluindo controle de acesso, criptografia, autenticacao de multiplos fatores e auditoria de logs.
Backups regulares deverao ser realizados para evitar perda de informagdes, com politica de retencéo e
recuperacao de dados em caso de falha.

4.4.2. Implantagédo

4.4.2.1. Aimplantacao do sistema de elaboracao, gestao e publicacdo do Plano de Contratacao Anual (PCA)
devera ser realizada conforme o cronograma acordado entre as partes, com as seguintes etapas e prazos:

4.4.2.1.1. Etapa 1 - Planejamento e Analise de Requisitos: Levantamento das necessidades especificas da
Camara Municipal de ltaigaba, Ceara, realizagdo de reunides com as secretarias para detalhamento das
demandas e personalizagdes necessarias no sistema.

4.4.2.1.2. Etapa 2 - Instalacao e Configuracao Inicial: Instalacdo do sistema em ambiente de nuvem,
configuracao das funcionalidades basicas, integracdo com os sistemas internos existentes (se necessario),
e ajuste de configuracdes para adequacgao ao Plano de Contratagcdo Anual.

4.4.2.1.3. Etapa 3 - Personalizagdo do Sistema: Customizacdo do sistema conforme as especificagdes
solicitadas pelo Municipio, incluindo a adaptacdo do software para atender as particularidades locais de
cada secretaria.

4.4.2.1.4. Etapa 4 - Testes de Conformidade: Realizagcdo de testes internos de funcionalidade do sistema,
verificagdo de conformidade com as especificagdes acordadas, e ajustes finais. Durante essa fase, sera
realizada a validacao da integracdo com o PNCP.

4.4.2.1.5. Etapa 5-Treinamento e Capacitacao: Realizagéo de treinamento pratico e teérico com os usuarios
das diversas secretarias da Camara Municipal de ITAICABA - CE. O treinamento deve abranger todos os
modulos do sistema, incluindo a criagdo de demandas, controle de contratagdes, geracao de relatorios, e
monitoramento do PCA.

4.4.2.2. Apds a conclusao das etapas anteriores, sera realizada a entrega formal do sistema ao Municipio,
com a devida documentacgao técnica e treinamento completo. O Municipio terd um prazo de até 10 (dez) dias
corridos para avaliar o funcionamento do sistema e fornecer feedback, validando a conclusdo da
implantacao.

4.4.3. Manutencgéao dos sistemas

4.4.3.1. Durante o periodo contratual, a empresa contratada devera disponibilizar suporte técnico remoto
para atendimento das diversas secretarias da Camara Municipal de ltaicaba, Ceara. O suporte devera
abranger:

4.4.3.1.1. Atendimento remoto via e-mail, chat ou telefone, disponivel em horario comercial (das 8h as 17h,
de segunda a sexta-feira), para resolucdo de problemas técnicos, duvidas operacionais e orientagdes gerais
sobre o uso do sistema.

4.4.3.1.2. Prioridade no atendimento em caso de falhas criticas ou interrupgdo do sistema, com prazo
maximo de 4 (quatro) horas para resposta inicial e 24 (vinte e quatro) horas para resolugao completa do
problema.

4.4.3.2. A manutencgao do sistema incluira os seguintes servigos:

4.4.3.2.1. Atualizagdes regulares do sistema, incluindo melhorias de performance, corre¢cdo de bugs, novas
funcionalidades, ajustes e adequacdes as novas normativas legais, em especial a Lei n® 14.133/2021.

4.4.3.2.2. Atualizagbes de seguranga, com implementacdo de patches e corregcdes de vulnerabilidades,
conforme necessario para garantir a seguranga dos dados e a conformidade com as normas de protegao de
informacgodes sensiveis.
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4.4.3.2.3. Melhorias continuas com base no feedback da Cadmara Municipal, visando a otimizagdo do sistema
para atender melhor as demandas das diversas secretarias.

4.4.3.3. O 6rgao podera solicitar ajustes adicionais ou personalizagbes no sistema para atender novas
necessidades ou melhorar processos. A empresa contratada devera fornecer um orgamento para as
modificagbes solicitadas, que serd analisado e aprovado pelo Municipio antes da execugao. A execugao das
modificagbes estara condicionada a verificagado de conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

4.4.3.4. A empresa contratada devera fornecer relatérios periddicos sobre o status da manutengdo do
sistema, incluindo:

4.4.3.4.1. Relatdrios de desempenho do sistema, com indicadores de disponibilidade, tempo de resposta e
numero de incidentes resolvidos.

4.4.3.5. Relatérios sobre atualizacdes realizadas, melhorias implementadas e conformidade com as novas
exigéncias legais ou operacionais.

4.4.3.6. O Municipio tera acesso a esses relatérios a qualquer momento, permitindo o acompanhamento
continuo da operagdo e manutengéao do sistema.

4.5. Subcontratagao

4.5.1. Nao é admitida a subcontratagao do objeto contratual.

4.6. Vistoria

4.6.1. Nao ha necessidade de realizacao de avaliacao prévia do local de execugao dos servicos.
4.7. Garantia da contratacéao

4.7.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratacao dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,
pelas seguintes razoes:

4.7.1.1. Nos termos da Lei n® 14.133/2021, a exigéncia de garantia contratual constitui medida facultativa da
Administracao, devendo sua adogao estar fundamentada na analise de riscos da contratacao.

4.7.1.2. No presente caso, verifica-se que o objeto consiste na prestacdo de servicos de natureza
predominantemente intelectual, envolvendo assessoria, consultoria técnica e disponibilizagdo de sistema
informatizado na modalidade SaaS (Software as a Service), ndo havendo execugao de obras, fornecimento
de bens de alto valor agregado ou riscos significativos de inadimplemento com impactos materiais
relevantes.

4.7.1.3. Ademais, trata-se de contratagcdo com escopo delimitado, entregas progressivas e possibilidade de
acompanhamento continuo pela Administragcéo, o que reduz substancialmente os riscos contratuais.

4.7.1.4. Ressalta-se, ainda, que:
4.7.1.4.1. Os pagamentos poderao ser condicionados a efetiva entrega e validacao dos produtos previstos;

4.7.1.4.2. A execugado contratual sera acompanhada por fiscalizagdo designada, com mecanismos de
controle e afericdo de desempenho;

4.7.1.4.3. Eventuais inadimplementos poderdo ser sanados por meio da aplicagdo das penalidades
administrativas previstas contratualmente.

4.7.1.5. Além disso, a exigéncia de garantia contratual poderia representar 6nus adicional desnecessario a
contratada, com potencial de restringir a competitividade e encarecer a contratacdo, sem ganho
proporcional em termos de seguranca para a Administracgao.

4.7.1.6. Dessa forma, considerando a natureza do objeto, o baixo risco envolvido, o modelo de execugédo
contratual e os mecanismos de controle previstos, conclui-se que a exigéncia de garantia contratual se
mostra desnecessaria e desproporcional, motivo pelo qual se opta por sua nao exigéncia.

4.8. Condicgoes de execucgao dos servigos

4.8.1. Caso nao seja possivel a execugdo dos servicos ou o seu retardo, a empresa devera comunicar as
razbes respectivas com pelo menos 2 (dois) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagao
de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior.
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4.9. Garantia dos servicos

4.9.1. Nao ha distingdo entre garantia, portanto, o prazo de garantia dos servigos sera aquele suficiente para
a sua cobertura até o encerramento com eventuais desmontagens e transportes finais de materiais a partir
do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
5.1. Solugdes disponiveis no mercado:

5.1.1. No mercado existe a solugéo proposta que é considerada viavel, além de ser fornecida por um nimero
amplo de fornecedores que garante a participacado de empresas e consequentemente a concorréncia.

5.1.2. Quanto a definicdo do método para estimativas de pregcos ou dos meios de previsdao de pregos
referenciais, a pesquisa de pregos devera ser realizada de acordo com os parametros estabelecidos nos
normativos vigentes, de forma combinada ou n&o. Vejamos:

5.1.2.1. Painel de precos ou banco de pregos em saude;

5.1.2.2. Contratagdes similares realizadas no &mbito da Administragéo Publica;
5.1.2.3. Midias especializadas e sitios eletrénicos;

5.1.2.4. Pesquisa direta com fornecedor;

5.1.2.5. Base Nacional de Notas Fiscais Eletrénicas.

5.2. Tem-se que o prego de mercado € mais bem representado pela média ou mediana uma vez que
constituem medidas de tendéncia central e, dessa maneira, representam de uma forma mais robusta os
precos praticados no mercado. Sendo assim, com a analise dos precos obtidos, pretende-se selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administragcao publica.

5.3. Nao foram identificadas outras metodologias, tecnologias ou inovagbes que atendam as necessidades
da administragéo.

5.4. Os itens aqui mencionados, ndo se configuram como exclusiva tampouco de baixa incidéncia no
mercado, portanto, a equipe de planejamento considerou que a realizacao de audiéncia publica neste caso
é dispensavel.

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

6.1. Asolucao proposta consiste na contratagao integrada de servigos técnicos especializados de assessoria
e consultoria, aliados a disponibilizacdo de sistema informatizado na modalidade SaaS (Software as a
Service), com acesso via web, destinados a elaboracgao, gestao, consolidagao e publicagdo do Plano de
Contratagdes Anual - PCA da Céamara Municipal de Itaigaba, relativo ao exercicio de 2026.

6.2. A solucao deve ser compreendida de forma sistémica, contemplando todas as etapas do ciclo de vida
do objeto, conforme descrito a seguir:

6.3. Fase de Implantagcao e Diagndstico

6.3.1. Nesta etapa inicial, a contratada devera:

6.3.1.1. Realizar o levantamento das demandas de contratagdes junto as unidades administrativas;
6.3.1.2. Diagnosticar o nivel de maturidade do érgdo quanto ao planejamento das contratacgoes;
6.3.1.3. Identificar necessidades, gargalos e oportunidades de melhoria;

6.3.1.4. Parametrizar o sistema conforme a estrutura organizacional da Cadmara;

6.3.1.5. Cadastrar usuarios e definir perfis de acesso.

6.3.1.5.1. Produto esperado: Relatério de diagndstico inicial por setor.

6.4. Fase de Estruturagio e Planejamento

6.4.1. Nesta fase, a solugcao devera viabilizar:

6.4.1.1. Organizagao e categorizagdo das demandas levantadas;
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6.4.1.2. Elaboragcdo da matriz de priorizacdo, com critérios técnicos (necessidade, urgéncia, viabilidade
orgamentaria e alinhamento estratégico);

6.4.1.3. Orientagao quanto a formalizagado das demandas (justificativas, estimativas e enquadramento legal);
6.4.1.4. Utilizagao de modelos padronizados e templates.

6.4.1.5. Produto esperado: Matriz de priorizagédo e conjunto de documentos orientativos.
6.5. Fase de Consolidagao do PCA

6.5.1. A contratada devera:

6.5.1.1. Consolidar as demandas no Plano de Contratagdes Anual;

6.5.1.2. Validar tecnicamente as informacdes inseridas;

6.5.1.3. Assegurar o alinhamento com o planejamento institucional e orgamentario;
6.5.1.4. Utilizar o sistema para centralizagéo e organizagdo dos dados.

6.5.1.4.1. Produto esperado: Plano de Contratagdes Anual consolidado e validado.

6.6. Fase de Execucdo, Monitoramento e Gestédo

6.6.1. Durante a execucao do PCA, a solucao devera permitir:

6.6.1.1. Acompanhamento continuo das contratacoes planejadas;

6.6.1.2. Atualizagao e inclusdo de novas demandas, quando necessario;

6.6.1.3. Monitoramento por meio de painéis gerenciais e indicadores;

6.6.1.4. Emissao de relatoérios periddicos de status, pendéncias e recomendacgoes;
6.6.1.5. Suporte técnico continuo aos usuarios.

6.6.1.5.1. Produto esperado: Relatérios periédicos de acompanhamento.

6.7. Fase de Revisdo e Adequacéao

6.7.1. A solugao devera contemplar:

6.7.1.1. Revisdo do PCA em razao de alteragcdes orcamentarias, administrativas ou legais;
6.7.1.2. Ajustes nas prioridades e nas demandas cadastradas;

6.7.1.3. Garantia de conformidade das alteracoes com a Lei n® 14.133/2021.

6.7.1.3.1. Produto esperado: Atualizagdes do PCA devidamente registradas e justificadas.
6.8. Fase de Publicacao e Conformidade

6.8.1. Nesta etapa final, a contratada devera:

6.8.1.1. Validar o PCA para fins de publicagéo;

6.8.1.2. Orientar quanto a conformidade legal das informacdes;

6.8.1.3. Viabilizar a integracdo com o Portal Nacional de Contratagdes Publicas;

6.8.1.4. Apoiar o envio e publicagdo do PCA nos meios oficiais.

6.8.1.4.1. Produto esperado: Relatdrio final de conferéncia e PCA publicado.

6.9. Fase de Capacitacéo e Transferéncia de Conhecimento

6.9.1. De forma transversal a todas as etapas, a solugao devera incluir:

6.9.1.1. Capacitagao dos servidores envolvidos no processo de planejamento;

6.9.1.2. Treinamento para utilizagédo do sistema;

6.9.1.3. Disponibilizagdo de materiais de apoio;

6.9.1.4. Suporte técnico continuo.

6.9.1.4.1. Produto esperado: Registro das capacitag¢des realizadas.

6.10. Sustentagao Tecnolégica da Solugao
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6.10.1. O sistema SaaS devera garantir, durante todo o ciclo de vida:
6.10.1.1. Acesso continuo via navegador (plataforma web);

6.10.1.2. Segurancga da informacgao, com controle de acessos e criptografia;
6.10.1.3. Rotinas de backup e recuperacéo de dados;

6.10.1.4. Escalabilidade e desempenho adequados;

6.10.1.5. Atualizacdes e melhorias continuas, conforme necessidade da Administragdo e conformidade
legal.

6.11. Dessa forma, a solugcdo proposta assegura a cobertura integral do ciclo de vida do planejamento das
contratagdes publicas, promovendo integragao entre processos, tecnologia e suporte técnico especializado,
com vistas ao atendimento eficiente das necessidades da Cadmara Municipal de Itaigaba.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Item Descrigao Quant. Unidade
SERVICOS DE ELABORAGAO DO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL 2026. Descrigédo
1 complementar: Servigos de assessoria e consultoria, para elaboragéo, gestao e publicagdo do 1 Servigo

Plano de Contratagdes Anual - PCA exercicio de 2026, conforme Termo de Referéncia

SOFTWARE SAAS ELABORAGAO PCA. Descrigdo complementar: Sistema informatizado na
2 modalidade SAAS (Software As a Service) com integragdo via web e suporte online. Médulos: 1 Servigo
elaboragao, gestédo e publicagcao

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor total estimado da contratagdo é R$ 24.840,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta reais),
conforme precgos obtidos pela pesquisa de pregos detalhada na se¢do 5 deste ETP, de acordo com a seguinte
tabela:

Item Descrigao Quant. Unidade R$ Unitario R$ Total

SERVICOS DE ELABORACAO DO PLANO DE CONTRATAGCOES ANUAL 2026. Descricdo complementar:
1 Servigcos de assessoria e consultoria, para elaboragéo, gestdo e publicagéo do Plano de Contratagdes 1 Servigo 12.420,00 12.420,00
Anual - PCA exercicio de 2026, conforme Termo de Referéncia

SOFTWARE SAAS ELABORACAO PCA. Descrigdo complementar: Sistema informatizado na
2 modalidade SAAS (Software As a Service) com integragdo via web e suporte online. Mddulos: 1 Servigo 12.420,00 12.420,00
elaboragéo, gestédo e publicagdo

Valor total estimado: 24.840,00

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

9.1. A presente contratagdo sera julgada pelo critério de menor prego global, em razdo da natureza integrada
do objeto, que compreende a prestagcdo de servicos de assessoria e consultoria técnica, aliada a

disponibilizagcdo de sistema informatizado na modalidade SaaS (Software as a Service), destinados a
elaboracéao, gestao e publicacdo do Plano de Contratagdes Anual — PCA.

9.2. Aadocéao do julgamento por item ndo se mostra tecnicamente adequada, tendo em vista que os diversos
componentes da solugao sao interdependentes e indissociaveis, exigindo execugao coordenada e integrada
para o alcance dos resultados pretendidos.

9.3. Nesse sentido, destaca-se que:

9.3.1. Integracéo entre servigcos e tecnologia: A efetividade da solugcdo depende da atuagdo conjunta entre a
assessoria técnica e o sistema informatizado, uma vez que a metodologia de elaboracado do PCA esta
diretamente vinculada as funcionalidades da plataforma;

9.3.2. Risco de incompatibilidade técnica: A eventual contratagao de fornecedores distintos para partes do
objeto poderia gerar inconsisténcias metodolégicas, dificuldades de integragao entre sistemas e prejuizos a
padronizagcao das informacdes;

Av. Coronel Joéo Correia, 381, Centro, Itaicaba-CE, CEP 62.820-000 | & (88) 3410-1178 | cmitaicaba@gmail.com



@ CAMARA MUNICIPAL DE
2 [TACABA
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURC

-’:2 Pea)

9.3.3. Responsabilizacdo e governanca contratual: A execucdo por multiplos contratados dificultaria a
definicao de responsabilidades, especialmente em situagdes de falhas, retrabalho ou inconsisténcias nos
dados do PCA;

9.3.4. Eficiéncia administrativa: A contratagdo por lote unico reduz custos operacionais de gestao e
fiscalizagdo contratual, além de simplificar a comunicagao e o acompanhamento da execugéao;

9.3.5. Economicidade sistémica: Embora o fracionamento possa, em tese, ampliar a competitividade, neste
caso especifico ha potencial de aumento de custos indiretos e riscos de ineficiéncia decorrentes da
desarticulacédo entre as partes da solugao.

9.4. Ademais, a solugdo proposta caracteriza-se como um servigo continuo e estruturado, cuja entrega final
(PCA consolidado, validado e publicado) depende da execugao harmoénica de todas as etapas previstas no
ciclo de vida do objeto.

9.5. Dessa forma, considerando a natureza técnica, a necessidade de integracdo entre os componentes da
solucao e os riscos associados ao fracionamento, conclui-se que o critério de julgamento por menor prego
global é o mais adequado para assegurar a eficiéncia, a qualidade e a efetividade da contratacdao, em
conformidade com os principios que regem a Lei n® 14.133/2021.

10. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1. Nao existem contratagcdes correlatas e/ou interdependentes para esta licitagéo.

11. VEDAGAO DA PARTICIPAGAO DE EMPRESAS NA FORMA DE CONSORCIO

11.1. A participagao de consércios na contratagdo € uma possibilidade prevista pela Lei n°® 14.133/2021,
sendo geralmente admitida conforme o art. 15, salvo quando houver uma vedacéo fundamentada no Estudo
Técnico Preliminar (ETP) como previsto no art. 18, §1°, inciso I. Nesta analise, a decisdo se fundamenta em
critérios técnicos, operacionais, administrativos e juridicos estabelecidos para atender a descricdo da
necessidade da contratagdo, assegurando que a solucdo escolhida proporcione maior e ciéncia e
economicidade, sempre dentro do interesse publico estipulado pelo art. 5°.

11.2. A compatibilidade do objeto da contratagcdo com a participagcdo de consdrcios é avaliada
especialmente em relacdo a sua complexidade técnica e a necessidade de somatoério de capacidades. Nos
casos de objetos que abrangem multiplas especialidades, como obras ou servigos padronizados, a
participacao de consércios pode servantajosa. Contudo, dado o objeto em questao, apresenta uma natureza
mais simples e indivisivel, o que pode tornar a participagdo consorciada incompativel, comparando-se a
economicidade de ter um Unico fornecedor gerindo os servigos de forma eficaz e direta.

11.3. Um dos potenciais impactos da participacao de consoércios é o aumento da complexidade da gestao e
fiscalizacdo do contrato, exigindo compromissos de constituicao formal do consércio, escolha de uma
empresa lider e responsabilidade solidaria entre as participantes. Além disso, esta vedada a participagcéao de
empresas em mais de um consoércio ou de forma isolada, conforme previsto no art. 15.

11.4. Entretanto, essa opcao pode causar desafios adicionais a segurancga juridica e a isonomia entre
licitantes, comprometendo a execugao e ciente dos servigos, como destaca o art. 11. Concluindo, a vedacao
da participacdo de consdrcios nesta contratagdo se mostra como a opgcédo mais adequada, garantindo e
ciéncia, economicidade e seguranca juridica, em consonancia com os resultados pretendidos. Esta decisao
se fundamenta tecnicamente no ETP, considerando as condi¢gdes operacionais e de mercado abordadas no
levantamento e de acordo com os preceitos do art. 15 da mesma lei.

12. BENEFICIO A SEREM ALCANGADOS COM A CONTRATAGAO

12.1. Estruturacéo e institucionalizagdo do planejamento anual das contratagdes, com a elaboragdo do
Plano de Contratagdes Anual - PCA em conformidade com as disposigdes legais e normativas vigentes;

12.2. Aprimoramento da governanga das contratagbes publicas, mediante a adogdo de praticas
padronizadas, com maior previsibilidade, organizagcio e controle das demandas administrativas;
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12.3. Implantacao de sistema informatizado na modalidade SaaS, com acesso via web, que permita a
integragcao entre os setores requisitantes, assegurando maior eficiéncia na consolidacao das informacgoes,
rastreabilidade dos dados e transparéncia dos processos;

12.4. Reducéo de contratagbes emergenciais ou ndo planejadas, a partir da antecipacéo das necessidades
institucionais e melhor distribuicdo temporal das aquisi¢cdes e contratagdes;

12.5. Otimizacao da alocagdo de recursos publicos, com base em um planejamento mais assertivo das
demandas, contribuindo para a economicidade e racionalizacdo dos gastos;

12.6. Capacitagao e suporte técnico continuo aos servidores, possibilitando a correta utilizagao do sistema,
bem como o aperfeigoamento das praticas relacionadas ao planejamento das contratagoes;

12.7. Adequacgdo as exigéncias dos drgaos de controle, com a observancia dos principios da legalidade,
eficiéncia, transparéncia e planejamento previstos na Lei n® 14.133/2021;

12.8. Melhoria na qualidade das contratagdes publicas, por meio de um planejamento mais detalhado, com
definicdo clara dos objetos, estimativas de consumo mais precisas e alinhamento com as necessidades
institucionais.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1. Nao sera necessaria a busca de providéncias a serem adotadas pela Administragédo, para fins de
capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizacdo e gestdo contratual ou adequacédo do
ambiente do 6rgao, pois ndo a contratagcado nao exige nenhuma medida adicional.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. Tendo em vista o que fora estabelecido neste documento nos itens anteriores, esta Equipe de
Planejamento declara a viabilidade para a contratacao dos servigos, nao vislumbrando possiveis impactos
ambientais decorrentes da contratagao.

14.2. Considerando que eventuais residuos gerados nao estdo associados a residuos de alto impacto
ambiental, os quais requerem uma destinacdo especifica, os descartes serdo realizados de forma correta
pelo servigo publico de coleta disponibilizado pelo municipio de Itaicaba. Dessa forma, considerando a
importancia de que os materiais ndo sejam descartados incorretamente e que sejam levados para aterros
sanitarios, a instituigéo realiza o descarte priorizando a minimizagao de impactos ambientais.

14.3. Para minimizar os impactos ambientais decorrentes da fabricacdo, armazenamento e transporte dos
materiais foram solicitados critérios de sustentabilidades nesse Estudo Técnico.

15. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

15.1. Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagao.

16. RESPONSAVEIS

Gabriel Barbosa Lima
Equipe de Planejamento
Matricula Funcional n.®© 1200207
Data: 04/03/2026
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APENDICE Il - MATRIZ DE RISCOS

1. INFORMAGOES BASICAS
1.1. Numero do Processo Administrativo: 00099.20260109/0002-04.

2. FINALIDADE

2.1. A presente matriz tem por finalidade identificar, classificar e estabelecer medidas de tratamento dos
principais riscos associados a contratagao dos servicos de elaboracdo do Plano de Contratagdes Anual —
PCA, incluindo assessoria técnica e disponibilizagao de sistema informatizado na modalidade SaaS..

3. AREA REQUISITANTE

3.1. Camara Municipal de Itaicaba.

4. METODOLOGIA DE CLASSIFICAGAO

4.1. Probabilidade (P): Baixa / Média / Alta

4.2. Impacto (I): Baixo / Médio / Alto

4.3. Nivel de Risco: Resultante da combinagao entre probabilidade e impacto
4.4. Tratamento: Medidas preventivas e corretivas

4.5. Responsavel: Contratante / Contratada / Compartilhado

5. MATRIZ DE RISCOS

N° Risco Identificado P I Nivel Medidas de Mitigagao / Tratamento Responsavel

Levantamento incompleto ou incorreto das Realizagéo de diagndstico estruturado, validagéo por

Média Alto Alto Compartilhado

demandas setor e uso de templates padronizados
Resisténcia ou baixa ades&o dos servidores - - - Capacitagdo, suporte continuo e envolvimento da
2 Média Médio Médio P F P Contratada / Contratante
a0 processo alta gestdo
= 4 Definigdo de cronograma, acompanhamento
3 Atraso na elaboragdo do PCA Média Alto Alto ¢ g P Contratada

periédico e aplicagédo de SLA

Revisdes técnicas, validagao por etapas e uso de

4 Inconsisténcias nas informagdes do PCA Média Alto Alto X Compartilhado

sistema estruturado
- . bl — inf Tut

5 Falhas ou indisponibilidade do sistema SaaS Baixa Alto Médio Garantia de d'Spomb,' |d_ade minima, infraestrutura Contratada
adequada e suporte técnico

6 Vazamento ou perda de dados Baixa Alto Médio Crlptografla, controle de acesso, backups regulares e Contratada
auditoria de logs

7 Falha na integragdo com o PNCP Baixa Alto Médio Testes prévios, comprovagéo de integragao e suporte Contratada

técnico especializado

Dificuldade de uso do sistema pelos

8 usudrios Média Médio Médio Interface amigével, treinamento e suporte continuo Contratada
Dependéncia excessiva da contratada (lock- . - . Previsdo de exportagdo de dados e documentagéo
9 . P P ( Baixa Médio  Baixo P ¢ ¢ Contratada
in tecnolégico) dos processos
Alteragoes legais ou normativas - . Atualizagdo continua da solugdo conforme a .
10 ¢ R € Baixa Médio  Baixo R ? . ¢ Compartilhado
supervenientes legislagdo vigente
= ) . . - Fiscalizagdo contratual, aplicagdo de penalidades e
1 N&o cumprimento das entregas previstas Baixa Alto Médio . ? p‘ ¢ P Contratante
vinculagdo de pagamentos as entregas
o . . - . Planejamento das capacitagdes e registro formal das
12 Falhas na capacitagao dos servidores Baixa Médio  Baixo ! P ¢ g Contratada

atividades realizadas

6. ESTRATEGIA DE GESTAO DE RISCOS

6.1. A gestdo dos riscos sera realizada de forma continua durante toda a execugdo contratual, com base nas
seguintes diretrizes:

6.1.1. Monitoramento periddico dos riscos identificados;
6.1.2. Registro de ocorréncias e agdes corretivas;
6.1.3. Atuacao da fiscalizagéo contratual na mitigagcao de riscos;

6.1.4. Revisao da matriz sempre que necessario;
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6.1.5. Integracdo das acgdes de risco com a afericdo da execugao contratual.

7. ALOCAGAO DE RISCOS

7.1. Os riscos foram alocados conforme a capacidade de cada parte em preveni-los ou mitiga-los,
observando-se o principio da eficiéncia e a melhor gestdo contratual, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

8. RESPONSAVEIS

Gabriel Barbosa Lima
Equipe de Planejamento
Matricula Funcional n.® 1200207
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 00099.20260109/0002-04
ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

DISPENSA ELETRONICA N.° 002/2026-DL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 00099.20260109/0002-04
CONTRATO N.°............

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM
ENTRE SI A CAMARA MUNICIPAL DE ITAIGABA

A CAMARA MUNICIPAL DE ITAICABA, com sede a Av. Coronel Joao Correia, 381, Centro, Itaicaba-CE, CEP
62.820-000, inscrita no CNPJ sob o n.° 01.598.356/0001-31, nesta ato representada por SHEILA PEREIRA

DAMASCENO, Presidente, nomeada pelo(a) Instrumento/Portaria n.° .......cc.cceeuvennen. , de i, ,
doravante denominado CONTRATANTE, € .......c.ccceenenee.. , inscrito(a) no CNPJ sob o n.® .......cceniinnnnen. ,
sediado(a) @ ...ccccevenviniinnnnns , neste ato representado por .......cccceuveneeen. , conforme qualificacao constante de

sua documentacao de habilitacdo, doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o que consta no
Processo Administrativo n.° 00099.20260109/0002-04, e, em observancia as disposicées da Lei n.°
14.133/2021 e demais legislagao aplicavel, resolvem celebrar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente
da Dispensa Eletrénica n.® 002/2026-DL, mediante as clausulas a seguir enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratacao dos servicos de elaboracao do Plano de Contratacdes Anual — PCA, relativo ao exercicio de
2026, incluindo servicos de assessoria e consultoria, disponibilizacdo de sistema informatizado na
modalidade SAAS (Software As a Service) com integragdo via web e suporte online, com maddulos de
elaboragao, gestao e publicacao, junto a Camara Municipal de ltaicaba, Estado do Ceara, nas condicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia da Dispensa Eletrénica n.© 002/2026-DL.

1.2. Objeto da contratagao:

1.3. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Aviso de Dispensa Eletronica;

1.3.3. AProposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento.
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3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como 0s prazos e
condigoes de conclusao, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

3.2. Matriz de Riscos

3.2.1. Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:

3.2.1.1. A prestacdo incompleta, intempestiva ou incorreta das informagdes necessarias a execugao do
objeto;

3.2.1.2. A auséncia de participagao ou validacao tempestiva das etapas do processo de elaboracao do PCA,;

3.2.1.3. A indisponibilidade dos servidores para participacdo nas atividades de levantamento, validagéo e
capacitacgéo;

3.2.1.4. Alteragbes substanciais nas diretrizes administrativas ou orcamentarias que impactem o
planejamento das contratacoes;

3.2.1.5. A ndo utilizacdo adequada do sistema disponibilizado, quando decorrente de fatores internos nao
imputaveis 8 CONTRATADA.

3.2.1.5.1. A ocorréncia dos riscos acima podera ensejar a revisdo de prazos e condi¢gdes contratuais,
mediante justificativa formal.

3.2.2. Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:

3.2.2.1. A ocorréncia de falhas na prestacao dos servigos de assessoria e consultoria, incluindo diagndéstico
inadequado, consolidagao incorreta do Plano de Contratagcdes Anual — PCA ou inconsisténcia técnica nas
entregas;

3.2.2.2. O atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma de execucao;
3.2.2.3. Aindisponibilidade, instabilidade ou mau funcionamento do sistema informatizado disponibilizado;

3.2.2.4. A ocorréncia de falhas de seguranca da informacao, incluindo vazamento, perda ou corrupcao de
dados sob sua responsabilidade;

3.2.2.5. A auséncia ou deficiéncia no suporte técnico e atendimento aos usuarios;

3.2.2.6. Ainadequacao da solugdo tecnolégica as especificagdes previstas no Termo de Referéncia;

3.2.2.7. Falhas na integracao ou interoperabilidade com o Portal Nacional de Contratagdes Publicas, quando
exigida;

3.2.2.8. Deficiéncias na capacitagdo dos servidores, quando atribuiveis a execugao insuficiente das
atividades formativas;

3.2.2.9. A nao atualizacao da solucado em decorréncia de alteracoes legais que impactem diretamente o
objeto contratado.

3.2.2.9.1. A materializacao dos riscos acima ensejara a aplicagcédo das penalidades cabiveis, sem prejuizo da
obrigacao de saneamento das falhas.

3.2.3. Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporgao de 50% (cinquenta por cento)
para o CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) para o CONTRATADO:

3.2.3.1. Levantamento incompleto ou inadequado das demandas, quando decorrente de falhas conjuntas
no processo de coleta e validagcao das informacoes;

3.2.3.2. Inconsisténcias nas informagées do PCA, quando resultantes de dados fornecidos pela
CONTRATANTE e processados pela CONTRATADA;

3.2.3.3. Alteragdes legais ou normativas supervenientes que impactem a execugéo do objeto;
3.2.3.4. Necessidade de revisodes e ajustes no PCA ao longo do exercicio;

3.2.3.5. Eventuais dificuldades na adogdo da solugdo pelos usudrios, quando nao decorrentes
exclusivamente de falha de uma das partes.
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3.2.3.5.1. Nos casos de riscos compartilhados, as partes deverao atuar de forma colaborativa para mitigacao
dos impactos, podendo ser promovidos ajustes no cronograma ou na execucao, mediante comum acordo.

3.2.3.5.2. A responsabilizagédo sera apurada conforme a contribuicdo de cada parte para a ocorréncia do
evento.

3.2.4. Gestédo deriscos
3.2.4.1. A gestao dos riscos sera realizada de forma continua durante a execugéo contratual, cabendo:

3.2.4.2. A CONTRATANTE, por meio da fiscalizagdo, monitorar a ocorréncia de riscos e registrar eventos
relevantes;

3.2.4.3. ACONTRATADA, adotar medidas preventivas e corretivas necessarias & mitigagdo dos riscos sob sua
responsabilidade;

3.2.4.4. As partes, promover revisdes periddicas da matriz de riscos, sempre que necessario.
3.2.5. Efeitos da materializagado dos riscos

3.2.5.1. A ocorréncia de riscos podera ensejar:

3.2.5.1.1. Aplicacao de penalidades, quando houver culpa da CONTRATADA;

3.2.5.1.2. Revisédo de prazos, quando houver impacto justificado na execucao;

3.2.5.1.3. Ajustes contratuais, nos termos legais;

3.2.5.1.4. Adocao de medidas corretivas imediatas para recomposicao da execugao contratual.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGCAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGCO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratagédo ¢ de R$.......... (.....)

5.2. Novalor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92,V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, anexo do Aviso de Dispensa Eletrénica n.© 002/2026-DL.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precgos sao fixos e irreajustaveis.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
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8.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa da execucgéo
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao do objeto,
quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéao do objeto, no prazo, forma e
condigoes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o 6rgdo de representacgao judicial da Camara Municipal de Itaicaba para adogado das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagcdes pelo Contratado;

8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacoes e reclamacdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.1.9.1. A Administragao tera o prazo de 5 (cinco) dias a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 10 (dez) dias.

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.12. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragao do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugcdo do objeto,
observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragcdo no local do servigco para representa-lo na execugao do
contrato.

9.3. A indicacédo ou a manutencgao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.4. Atender as determinacoes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1l)
e prestar todo esclarecimento ou informacgéo por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgodes de boa técnica e
a legislacao de regéncia;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucéo ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracao
ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagcdo ou o acompanhamento da execugéo
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida no Aviso de Dispensa Eletronica, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n®14.133, de 2021;
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9.9. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade, o contratado devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal
ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos;

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento;

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.14. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de segurancga, higiene e disciplina;

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitagcédo na licitagao;

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informacoes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,11, d, da Lein®14.133,
de 2021;

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

9.22. Realizar atransicéo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagao dos técnicos do contratante ou da nova
empresa que continuara a execugao dos servigos;

9.23. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser
livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do Contratado.

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a serfirmado, a partir da apresentacéo da proposta no procedimento de contratagéo, independentemente de
declaragcdo ou de aceitacéo expressa.
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10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. Evedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.A
Administragao devera serinformada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagéao
firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.4. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, € dever do contratado elimina-los,
com excegao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacgao para fins de comprovagado do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto nao prescritas essas obrigagdes.

10.5. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.6. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.7. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

10.8. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacgodes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realiza Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagao, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.9. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizagcao desses dados pela Administragao nas hipdteses previstas na LGPD.

10.10. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

10.11. Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugéo.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
12.1.1. Der causa a inexecucao parcial do contrato;

12.1.2. Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. Der causa a inexecugéao total do contrato;

12.1.4. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
12.1.5. Apresentar documentacgéo falsa ou prestar declaragio falsa durante a execugéo do contrato;

12.1.6. Praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

12.1.7. Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

12.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
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12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas 12.1.1,
12.1.2 e 12.1.3 do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

12.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas 12.1.5,12.1.6,12.1.7 e 12.1.8 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas 12.1.1,12.1.2
e 12.1.3, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.3. Multa:

12.3.1. Moratodria de 0,05% (cinco centésimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

12.3.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacgao,
suplementacao ou reposicao da garantia.

12.3.2.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 137 da Lei
n. 14.133, de 2021.

12.3.3. Compensatéria, para as infracdes descritas nas alineas 12.1.5 a 12.1.8, de 5% a 10% do valor do
Contrato.

12.3.4. Compensatdria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea 12.1.3, de 50% a 10% do valor
do Contrato.

12.3.4.1. Para infracao descrita na alinea 12.1.2, a multa sera de 5% a 10% do valor do Contrato.
12.3.4.2. Para infragdes descritas na alinea 12.1.4, a multa sera de 5% a 10% do valor do Contrato.

12.4. A aplicacao das sangoes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de
reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.5. Todas as sancoes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n®14.133, de 2021).

12.6. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacgéao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.7. Se amulta aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.8. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacgéao
enviada pela autoridade competente.

12.9. A aplicacao das sancgoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.10. Na aplicagdo das sangdes serdao considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):
12.10.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.10.2. As peculiaridades do caso concreto;

12.10.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.10.4. Os danos que dela provierem para o Contratante;

12.10.5. Aimplantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagoes
dos 6rgaos de controle.

12.11. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
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12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n®14.133, de 2021)

12.13. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagao da
sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangoes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)

12.14. As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.15. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgéo ora contratante.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar areadequacéao do cronograma fixado
para o contrato.

13.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
13.3.1. Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancoes administrativas; e

13.3.2. Podera a Administragéo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugéo contratual.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas com a contratacdo, correrdo por conta das rubricas orgcamentdrias PA
99.01.01.031.0001.2.133 Manutencdo das atividades do Legislativo Municipal, elemento despesa
3.3.90.39.00, subelemento 3.3.90.39.05, fonte recursos 1.500.0000.00, valor estimado R$ 12.420,00, PA
99.01.01.031.0001.2.133 Manutencdo das atividades do Legislativo Municipal, elemento despesa
3.3.90.40.00, subelemento 3.3.90.40.11, fonte recursos 1.500.0000.00, valor estimado R$ 12.420,00.

14.2. A dotacgao relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovagao da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1lI)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢gdes contidas na Lein® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei
n® 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGCOES

16.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

16.3. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragéo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacgédo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagéo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que néo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8%, 820, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°,
8§39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Segéao Judiciaria de Itaigcaba para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°,
da Lein®14.133/21.

Local e Data.

CONTRATANTE CONTRATADO

TESTEMUNHAS
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